



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
LECCE

Verbale seduta della Commissione di Gara pubblico incanto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei "lavori per il completamento della rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della viabilità dell'agglomerato industriale di Lecce - Surbo"

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce

Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/18/CE)

VERBALE DI VERIFICA DELLA CONGRUITA' DEI PREZZI

OPERAZIONI - 10^ SEDUTA RISERVATA

Addì 5 (cinque) del mese di **luglio** dell'anno **duemilatredici** in Lecce nei locali del Consorzio A.S.I. Zona Industriale di Lecce, alle ore 16,00, si riunisce la Commissione preposta all'espletamento della gara per continuare la procedura di verifica della Relazione Giustificativa dei prezzi, richiesta alla Ditta aggiudicataria provvisoria dell'appalto dei "lavori per il completamento della rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della viabilità dell'agglomerato industriale di Lecce - Surbo" dell'importo complessivo (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo € 1.274.690,87 (unmilione duecentosettantaquattromilaseicentonovanta//87) di cui: € 25.079,91 (euro venticinquemilasettantanove//91) quali costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso ed; € 10.500,00 (euro diecimilacinquecento//00) quali costi indiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Luogo di esecuzione: aggl.to ind.le di Lecce

Progetto esecutivo approvato con determina del CdA n. 133 del 12/07/2012

Codice Identificativo Gara (CIG): 462550604E

Codice Ubico di Progetto (CUP) E83F12000050002

La Commissione preposta all'espletamento della gara, è così composta:

- **PRESIDENTE** - Ing. Leonardo Dimitri;
- **Commissario** - avv. Maria Luisa De Salvo;
- **Commissario** - arch. Gianni Frassanito;
- **Segretario verbalizzante** - Sig.ra Simona Petrachi.

Il Presidente della Commissione, richiamando le operazioni svolte nella seduta riservata del 31 maggio 2013, e dopo gli approfondimenti sul caso, effettuati dagli stessi componenti la Commissione, dà il via per la continuazione dell'analisi.

Il Presidente della Commissione, constatato che le ulteriori giustificazioni richieste alla "Meridionale Costruzioni srl", con nota del 28/06/2013 prot. n. 2178, sono pervenute nei tempi ri

chiesti dalla suddetta nota, apre la busta delle giustificazioni e unitamente alla Commissione valuta puntualmente le stesse.

In conclusione la Commissione ritiene esaustive le giustificazioni prodotte dall'Impresa "la Meridionale Costruzioni srl", pertanto conferma la seguente graduatoria:

N° Ord.	IMPRESA	Punti Offerta Tecnica	Punti Prezzo	Punteggio Totale
1	La Meridionale Costruzioni s.r.l. – via SS Medici, 5 – MONTERONI DI LECCE	75,080	20,000	95,08
2	EDILCOSTRUZIONI s.r.l. - S.P.363 Vitigliano – S. Cesare T. – VITIGLIANO (LE)	80,00	14,271	94,27
3	LEZZI S.U.R.L. – Contrada Bruni – Z.I. s.n. (c.p.60) – SURBO	76,107	17,033	93,14
4	MELE COSTRUZIONI S.a.s. di Mele Angelo & C. – via Diaz, 113/B – SURBO	75,541	15,519	91,06
5	A.T.I.: MONTICAVA STRADE s.r.l. – P.zza mercato, 21 – CAMPI SAL.NA (mandataria) – SUD SEGNAI s.r.l. – via L. Romano, 10 – GALATONE	68,827	14,978	83,81
6	C.F.V. s.r.l. Costruzioni Fiocca Vincenzo – via Braccio Martello, 36 – LECCE	73,200	15,955	89,16

La Commissione, sulla base della suddetta graduatoria, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 163/06, aggiudica provvisoriamente la gara all'Impresa "**La Meridionale Costruzioni srl**" con sede in MONTERONI (LE), che ha fatto un'offerta economicamente più vantaggiosa.

Esaurite quindi tutte le operazioni demantate, la Commissione dichiara chiusi i lavori e rimette gli atti alla Stazione appaltante per quanto competenza della stessa.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 18,00.

IL PRESIDENTE

Ing. *Leonardo Dimitri*

Leonardo Dimitri



IL SEGRETARIO

Sig.ra *Simona Petrucci*

Simona Petrucci

LA COMMISSIONE: avv. Maria Luisa De Salvo

arch. Gianni Frassanito

Gianni Frassanito